



CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 04.929.130/0001-64

PROPOSTA DE PREÇOS

CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 04.929.130/0001-64

RUA DA IMIGRAÇÃO, 1205

(45) 3038-4141

licitacao@caravaggio.com.br

Cascavel, 06 de dezembro de 2019.

À Comissão de Licitação de São Jose das Palmeiras

Ref.: Edital de Concorrência 01/2019

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 4.465,10 m2, incluindo os serviços de remoção do revestimento primário, regularização e compactação do subleito, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, capa com CBUQ, meio-fio, calçada em concreto, rampas de acessibilidade, sinalização horizontal e vertical, placa da obra e ensaios.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$: 497.000,00** (quatrocentos e noventa e sete mil reais). ✓

O prazo de execução do objeto é de 150 (cento e cinquenta dias) contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias contados da data da abertura desta licitação.

Atenciosamente,

Marcos Eduardo Lorini Varisco

CPF: 075.073.059-23

Sócio Administrador

D

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large 'D' and several other scribbles.



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO						
Município:	SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR				SAM	20
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO				LOTE nº	1
Local da Obra :	RUAS DO PERÍMETRO URBANO					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO			
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.359,45
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	1,00	2.359,45	2.359,45	7.519,23
2		TERRAPLENAGEM				94.972,08
501000	DER	Escarificação e remoção revestimento primário	893,02	8,42	7.519,23	262.861,44
3		BASE / SUB-BASE				42.293,27
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	4.465,10	3,27	14.600,88	75.051,51
531000	DER	Brita Graduada	669,76	120,00	80.371,20	
4		REVESTIMENTO				
560400	DER	Imprimação com CM-30 (Araucária)	4.465,10	7,00	31.255,70	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	4.465,10	1,87	8.349,74	
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	558,14	400,00	223.256,00	
5		MEIO-FIO E SARJETA				
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	1.221,29	34,63	42.293,27	
6		PAISAGISMO / URBANISMO				
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	1.550,68	1,52	2.357,03	
605000	DER	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)	1.550,68	41,29	64.027,58	
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	22,00	393,95	8.666,90	4.968,83
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				6.974,19
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	171,28	29,01	4.968,83	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS				
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	9,00	67,89	611,01	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	9,00	67,89	611,01	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	9,00	67,89	611,01	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	9,00	67,89	611,01	
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	9,00	132,34	1.191,06	
74022/35	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	9,00	148,08	1.332,72	
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	9,00	85,83	772,47	
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	9,00	69,94	629,46	
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	9,00	67,16	604,44	
PREÇO GLOBAL						497.000,00

Felipe Cortese Varisco

Felipe Cortese Varisco
Sócio Administrador e Responsável Técnico
CPF: 007.052.229-42
CREA-PR 94739/D

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				Edital de Concorrência nº 001/2019 - Prefeitura de São José das Palmeiras											
				PARCELAS											
COD.	SERVIÇOS	R\$	PESO	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Total	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.359,45	0,47%	2.359,45	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.359,45	100%
2	TERRAPLENAGEM	7.519,23	1,51%	3.759,61	50,0%	3.759,61	50,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	7.519,23	100%
3	BASE / SUB-BASE	94.972,08	19,11%	28.491,62	30,0%	28.491,62	30,0%	28.491,62	30,0%	9.497,21	10,0%	0,00	0,0%	94.972,08	100%
4	REVESTIMENTO	262.861,44	52,89%	0,00	0,0%	78.858,43	30,0%	78.858,43	30,0%	78.858,43	30,0%	26.286,14	10,0%	262.861,44	100%
5	MEIO-FIO E SARJETA	42.293,27	8,51%	0,00		10.573,32	25,0%	10.573,32	25,0%	10.573,32	25,0%	10.573,32	25,0%	42.293,27	100%
6	PAISAGISMO / URBANISMO	75.051,51	15,10%	0,00	0,0%	18.762,88	25,0%	18.762,88	25,0%	18.762,88	25,0%	18.762,88	25,0%	75.051,51	100%
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	4.968,83	1,00%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.484,42	50,0%	2.484,42	50,0%	4.968,83	100%
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	6.974,19	1,40%	1.394,84	20,0%	1.394,84	20,0%	1.394,84	20,0%	1.394,84	20,0%	1.394,84	20,0%	6.974,19	100%
	Total Parcial R\$	497.000,00	100,0%	36.005,53	7,2%	141.840,70	28,5%	138.081,09	27,8%	121.571,09	24,5%	59.501,59	12,0%		
	Total Geral R\$	497.000,00	100,0%	36.005,53	7,2%	177.846,23	35,8%	315.927,32	63,6%	437.498,40	88,0%	497.000,00	100,0%	497.000,00	100%

Cascavel, 06 dezembro de 2019.

[Handwritten signatures and initials]

Felipe Cortese Varisco

Felipe Cortese Varisco
Sócio Administrador e Responsável Técnico
CPF: 007.052.229-42
CREA-PR 94739/D





CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 04.929.130/0001-64

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO	
IMPOSTOS	ISS = 2,00
	PIS = 0,65
	FINSOCIAL = 2,00
	CPMF = 0,00
TOTAL	Σ = 4,65
ADMINISTRAÇÃO	10,00
EVENTUAIS	5,00
LUCRO	6,00
BDI	28,12
BDI = $1,0465 \times 1,1 \times 1,05 \times 1,06$	
BDI arredondado	28,1%
BDI Insumos de Petróleo	18,1%

Cascavel, 06 de dezembro de 2019.

Marcos Eduardo Lorini Varisco
CPF: 075.073.059-23
Sócio Administrador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR.**

PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019

ABERTURA: 06 DE DEZEMBRO DE 2019
ÀS 09:00 HORAS.

PROPONENTE:

MINERPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI
CNPJ: 78.760.435/0001-22
Vila Paraíso, Casa 2 Sala 2 S/N - Zona Rural - CEP - 85.950-000
Palotina - Pr.



**À PREFEITURA DE SÃO JOSE DAS PALMEIRAS-PR
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2019.**

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços relativa à:

Execução de Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 4.465,10 m², incluindo os serviços de remoção do revestimento primário, regularização e compactação do subleito, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, capa com CBUQ, meio-fio, calçada em concreto, rampas de acessibilidade, sinalização horizontal e vertical, placa da obra e ensaios, da licitação em epigrafe.


O preço global proposto para execução da obra do objeto da licitação supramencionada é de R\$ 492.955,71 (Quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos).

O prazo de execução do objeto é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do 11º (decimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.


O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente.


Palotina-PR 06 de Dezembro de 2019.



Ademar Pawlowski-Sócio Proprietário
Minerpal Comércio de Materiais e Pavimentação Eireli
CPF: 211.789.259-00
RG: 317.923 SSP/SC



João C.R. Mascarenhas - Eng. Civil
Minerpal Comércio de Materiais e Pavimentação Eireli
CREA-PR 19671/D
RG: 1.264.327-6
CPF: 450.374.180-20



[illegible]

704439,00

CONFERENCIA	553.926.66	553.926.66	553.926.66	492.955.71	192.055.74
-------------	------------	------------	------------	------------	------------

João C. R. Mascarenhas
Engenheiro Civil
CREA 19671/D-PR

Ademir Pawlowski
Sócio-Administrador

SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU											
Município:	SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR				SAM	20		SFM	100,00%		
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO				LOTE nº	1		C.P.M.	0,00%		
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)					TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
		1	2	3	4	5					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100				2.184,19	0,44			
2	TERRAPLENAGEM	1	100				6.688,72	1,36			
3	BASE / SUB-BASE	1		100			88.408,42	17,93			
4	REVESTIMENTO	1			50	50	280.610,28	56,92			
5	MEIO-FIO E SARJETA	1	100				37.640,16	7,64			
6	PAISAGISMO / URBANISMO	1			10	10	66.794,55	13,55			
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1				100	4.422,45	0,90			
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0					0,00	0,00			
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0					0,00	0,00			
10	DRENAGEM	0					0,00	0,00			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1	20	20	30	30	6.206,94	1,26			
TOTAIS							492.955,71	100			
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO											
ITEM	PARCELAS					TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
	1	2	3	4	5						
SUB-TOTAL		R\$ 47.754,46	89.649,81	148.846,68	148.846,68	57.858,09	492.955,71	100,00%			
		R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO								100%			
MENSAL PREVISTO EM %								100%			
Resp. Técnico:											

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO	
IMPOSTOS	ISS = 2,00
	PIS = 0,65
	FINSOCIAL = 2,00
	CPMF = 0,00
TOTAL	$\Sigma = 4,65$
ADMINISTRAÇÃO	10,00
EVENTUAIS	5,00
LUCRO	6,00
BDI	28,12
BDI= 1,0465 x 1,1 x 1,05 x 1,06	
BDI arredondado	28,1%
BDI Insumos de Petróleo	18,1%
Valor Total com BDI	492.955,71
Valor Total sem BDI	
BDI médio do Projeto	0,0%

*

- 1 - Solicitar o valor do ISS do município
- 2 - Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra)
- 3 - Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra)
- 4 - Valor do ISS calculado
- 5 - Substituir o ISS calculado na Célula "C2"

exemplo

5,00	%
40,00	%
=ISS x base de cálculo	%
2,00	%



MINERPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS
E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI
CNPJ 78.930.435/0001-22
Inscr. Est. 90577593-61

Fone: (44) 3649-5005

Vila Paraíso, s/n - Casa 2 - Sala 2 - Zn. Rural
Caixa Postal 81 - CEP 85950-000 - PALOTINA - PR

Ademar Pawlowski
Sócio-Administrador

João C. R. Mascarenhas
Engenheiro Civil
CREA 19671/D-PR



À PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2019.

FORMULÁRIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Razão Social da proponente: MINERPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI.

Endereço: Vila Paraíso, casa 02, sala 02.

Bairro: Zona Rural

CEP: 85.950-000

Cidade: Palotina

Estado: Paraná

CNPJ: 78.930.435/0001-22

Inscrição Estadual nº 90577593-61

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 363

Nº do telefone e nº de fax da empresa: 44 3649-5005

E-mail: licitacao@minerpal.com.br

Nome do representante legal **autorizado para assinatura do contrato:**

ADEMAR PAWLOWSKI

Função do representante legal: Sócio Proprietário.

Endereço do representante legal: Av. Presidente Kennedy, 812 apart 502 Centro Palotina-PR.


CEP 85950-000

RG nº 317.923

Órgão emissor: SSP/SC

CPF nº 211.789.259-00

Palotina-PR 06 de Dezembro de 2019.


ADEMAR PAWLOWSKI-Sócio Proprietário
RG nº 317.923 SSP/SC
CPF nº 211.789.259-00
Minerpal Com. De Mat. e Pavimentação- Eireli

ATHENAS PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI

R. Argentina, Prolongamento, s/n – Estrada Porto
Santa Helena – PR – CEP: 85.892-000 – FONE: 45-3268-8708
CNPJ: 08.860.258/0001-70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
CONCORRÊNCIA N.º 001/2019
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 06/12/2019

PROPONENTE: ATHENAS PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI
RUA ARGENTINA, PROLONGAMENTO SN / EST. PORTO
SANTA HELENA – PR – CEP: 85.892-000
FONE: 45-3268-8708
CNPJ: 08.860.258/0001/70
E-mail: athenas_obras@hotmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS		
ÍNDICE		
	PROPOSTA DE PREÇOS	.01/03
	PLANILHA DE PREÇOS	..02/03
	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	.03/03

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'D' and several stylized marks.

ATHENAS PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI

R. Argentina, Prolongamento, s/n – Estrada Porto
Santa Helena – PR – CEP: 85.892-000 – FONE:45-3268-8708
CNPJ: 08.860.258/0001-70

PROPOSTA DE PREÇOS

A

Prefeitura do Município de São José das Palmeiras
Comissão de Licitações
Concorrência nº 001/2019

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços relativa à Execução de Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 4.465,10 m2, incluindo os serviços de remoção do revestimento primário, regularização e compactação do subleito, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, capa com CBUQ, meio-fio, calçada em concreto, rampas de acessibilidade, sinalização horizontal e vertical, placa da obra e ensaios, diversos trechos, local; sede do Município de São José das Palmeiras, conf. edital em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 483.900,00 (Quatrocentos e Oitenta e Três Mil, e Novecentos Reais).**

O prazo de execução do objeto é de 150(Cento e cinquenta) dias, contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Santa Helena , Pr, 06 de Dezembro de 2019.

ATHENAS PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI

NILTON JOÃO BECKERS

RG: 3.796.556-1/SSP-PR

CPF: 849.754.909-00

01/03

PROPOSTANTE: ATHENAS PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI
RUA ARGENTINA, PROLONGAMENTO SN / EST. PORTO
SANTA HELENA - PARANÁ
FONE: 45-3268-8708 - CEP:85.892-000
CNPJ: 08.860.258/0001/70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N. 001/2019
MUNICÍPIO: DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 4.465,10 m2, incluindo os serviços de remoção do revestimento primário, regularização e compactação do subleito, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, capa com CBUQ, meio-fio, calçada em concreto, rampas de acessibilidade, sinalização horizontal e vertical, placa da obra e ensaios, diversos trechos, local; sede do Município de São José das Palmeiras, conf. edital em epígrafe.

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS				SAM	20
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ				LOTE nº	01
Local da Ob	RUAS DO PERÍMETRO URBANO					
Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD				
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
820000L	Placa de Obra 4,00 x 2,00					2.451,08
2	TERRAPLENAGEM	un	1,00	2.451,08	2.451,08	
501000	Escarificação e remoção revestimento primário					6.608,35
	BASE / SUB-BASE	m3	893,02	7,40	6.608,35	
511100	Regularização e compac. Subleito 100% PN					86.399,14
531000	Brita Graduada	m2	4.465,10	2,85	12.725,54	
4	REVESTIMENTO	m3	669,76	110,00	73.673,60	
560400	Imprimação com CM-30 (Araucária)					261.320,97
561100	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	4.465,10	7,30	32.595,23	
570300	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	m2	4.465,10	1,85	8.260,44	
5	MEIO FIO E SARJETA	ton	558,14	395,00	220.465,30	
810200	Meio-fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042m3) Moldado "in loco"					40.302,57
6	PAISAGISMO / URBANISMO	m	1.221,29	33,00	40.302,57	
72961	Regularização e compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos					74.879,84
605000	Calçadas Concreto (e=6,00 cm)	m2	1.550,68	1,50	2.326,02	
605000A	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	1.550,68	41,20	63.888,02	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	un	22,00	393,90	8.665,80	
822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - Branca					4.967,12
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	m2	171,28	29,00	4.967,12	
11	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					6.970,95
	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	9,00	67,85	610,65	
	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	9,00	67,85	610,65	
	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	9,00	67,85	610,65	
	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	9,00	67,85	610,65	
	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	9,00	67,85	610,65	
	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	9,00	132,30	1.190,70	
74022/35	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	9,00	148,00	1.332,00	
74022/53	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	9,00	85,80	772,20	
74022/56	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	9,00	69,90	629,10	
		un	9,00	67,15	604,35	
	PREÇO GLOBAL				483.900,00	483.900,00

Santa Helena, 06 de Dezembro 2019.

ATHENAS PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI
NILTON JOÃO BECKERS
RG: 3.796.556-1/SSP-PR
CPF: 849.754.909-00

NILTON JOÃO BECKERS
ENG. CIVIL
CREA: PR/86.781-D
RG: 3.796.556-1 / SSP/PR

02/03

PROponente: ATHENAS PAVIMENTACAO E OBRAS
RUA ARGENTINA, PROLONGAMENTO SN / EST. PARANÁ
SANTA HELENA - PARANÁ
FONE: 45-3268-8708 - CEP: 85.892-000
CNPJ: 08.860.258/0001770
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA N. 001/2019
MUNICIPIO: DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 4.465,10 m2, incluindo os serviços de remoção do revestimento primário, regularização e compactação do subleito, base de brita diversos trechos, local: sede do Município de São José das Palmeiras, conf. edital em epígrafe.

SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

MUNICIPIO: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Projeto : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

SAM LOTE nº 20 1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)					TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		1	2	3	4	5		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100	0	0	0	2.451,08	0,51
2	TERRAPLENAGEM	1	40	40	0	0	6.608,35	1,37
3	BASE / SUB-BASE	1	40	30	25	0	86.399,14	17,85
4	REVESTIMENTO	1	10	50	30	0	261.320,97	54,00
5	MEIO-FIO E SARJETA	1	0	15	25	30	40.302,57	8,33
6	PAISAGISMO / URBANISMO	1	0	15	30	30	74.879,84	15,47
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1	10	25	25	15	4.967,12	1,03
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1	0	25	25	15	6.970,95	1,44
TOTALS							483.900,00	100,00

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO

ITEM	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R\$	PARCELAS					TOTAL ITEM	% S/ ITEM
		1	2	3	4	5		
	86.634,55	119.703,87	122.336,64	91.027,07	64.197,87		483.900,00	100,00
	17,90	24,74	25,28	18,81	13,27		100,00	100,00

Santa Helena, 06 de Dezembro 2019.

ATHENAS PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI
NILTON JOÃO BECKERS
RG: 3.796.556-1/SSP-PR
CPF: 849.764.909-00

NILTON JOÃO BECKERS
ENG. CIVIL
CREA: PR/86.781-D
RG: 3.796.556-1 / SSP/PR