

PAVIMENTAÇÃO RODRIGUES

Miguel Rodrigues de Souza & Cia Ltda - ME
Rua Itaipu, 68 – centro – São José das Palmeiras-PR
CEP: 85898-000 CNPJ: 03.079.547/0001-12



AO
MUNICIPIO DE SÃO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signature]

PAVIMENTAÇÃO RODRIGUES



Miguel Rodrigues de Souza & Cia Ltda - ME
Rua Itaipu, 68 – centro – São José das Palmeiras-PR
CEP: 85898-000 CNPJ: 03.079.547/0001-12

ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇOS

São José das Palmeiras, 29 de Junho de 2020.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à 36.000 m², da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ **30.585,69 (Trinta Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de 2 (**dois**) meses contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (Sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Miguel R. Souza

MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA & CIA LTDA

Miguel Rodrigues de Souza

RG No 12.357.370

CPF No 523675.419-49

Sócio-Administrador

03.079.547/0001-12

**MIGUEL RODRIGUES DE
SOUZA & CIA LTDA - ME**

Rua Itaipu, 68 Terceiro Centro,
85898-000 São José das Palmeiras PR

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO

Obra: ESTACIONAMENTO
 SÃO JOSE DAS PALMEIRAS PR.
 Endereço: AVENIDA JOSE BONIFACIO

BDI adotado
 28%

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.0						
1.1	Placa da obra m²	m²	1,00	767,37	767,37	DER
1.2	Barracão provisório para depósito inclusive escritório de obras	m²	3,00	848,40	2.545,20	DER
1.3	Demolição de meio fio de concreto existente	m²	67,40	10,40	700,96	DER
	Subtotal item 1.0				4.013,53	
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						
2.0						
2.1	Fincadinha de concreto (9 x 19 x 39 cm - 0,0171 m³/m)	m	94,30	19,80	1.867,14	DER
2.2	Regularização e compactação para assentamento de calçadas lajotas/blocos	m²	317,00	1,60	507,20	DER
2.3	Colchão de brita/pó de pedra (calçamento)	m³	31,70	82,60	2.618,42	DER
2.4	Paver esp= 8,00 cm cor cinza	m²	317,00	66,00	20.922,00	DER
	Subtotal item 2.0				25.914,76	
SINALIZAÇÃO						
3.0						
3.1	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m	18,80	30,50	573,40	DER
3.2	Pintura de símbolo de cadeirante	m³	2,00	42,00	84,00	COTAÇÃO
	Subtotal item 3.0				657,40	
TOTAL GERAL ORÇADO					30.585,69	

TRINTA E UM MIL, SEISSENTOS E TRINTA E UM REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS

São José das palmeiras, 29 de Junho de 2020

Marcos Zentarski
 CREA: 5061800029/D

Miguel Rodrigues de Souza
 Socio Administrador

03.079.547/0001-127

MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA & CIA LTDA

SOUZA & CIA LTDA



Rua Itaipu, 68 Terreo Centro
 85.898-000 São José das Palmeiras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS						
OBRA: ESTACIONAMENTO						
Item	Discriminação	Prazo (dias)		Total de cada Serviço	Coef. de Influência (%)	
		30 dias	60 dias			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.013,53 100,00%	-	4.013,53		
2	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	10.365,90 40,00%	15.548,86 60,00%	25.914,76	13,12%	
3	SINALIZAÇÃO	-	657,40 100,00%	657,40	84,73%	
TOTAL DA PARCELA		14.379,43 47,01%	16.206,26 52,99%	30.585,69	2,15%	
TOTAL ACUMULADO		14.379,43 47,01%	30.585,69 100,00%		100,00%	

São José das palmeiras, 29 de Junho de 2020

Marcos Zentarski
Engenheiro Civil CREA/SP-5061800029/D

Marcos Zentarski
CREA: 5061800029/D

Miguel Rodrigues de Souza
MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA & CIA LTDA
Miguel Rodrigues de Souza
Socio Administrador

03.079.547/0001-12



MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME

Rua Itaipu, 68 Torreão Centro.
(85.898-000) São José das Palmeiras PR



ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇOS

São Jose das Palmeiras, 29 de junho de 2020.

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à Tomada de preços nº 02/2020, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ **(31.550,00) (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais)**.

O prazo de execução do objeto é de **(600) (sessenta dias)** dias contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta dias) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela

Comissão de Licitação.

Atenciosamente,


E. V. D. ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 09.289.484/0001-05
Sócio/Adm. Valmir Demenighi



ORÇAMENTO

Obra: ESTACIONAMENTO		BDI adotado
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR.		
Endereço: AVENIDA JOSE BONIFACIO		28%

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.0						
1.1	Placa da obra m²	unid	1,00	685,58	685,58	DER
1.2	Barracão provisório para depósito inclusive escritório de obras	m²	3,00	848,40	2.545,20	DER
1.3	Demolição de meio fio de concreto existente	m²	67,40	10,40	700,96	DER
	Subtotal item 1.0				3.931,74	
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						
2.0						
2.1	Fincadinha de concreto (9 x 19 x 39 cm - 0,0171 m³/m)	m	94,30	19,80	1.867,14	DER
2.2	Regularização e compactação para assentamento de calçadas lajotas/blocos	m²	317,00	1,60	507,20	DER
2.3	Colchão de brita/pó de pedra (calçamento)	m³	31,70	82,60	2.618,42	DER
2.4	Paver esp= 8,00 cm cor cinza	m²	317,00	69,30	21.968,10	DER
	Subtotal item 2.0				26.960,86	
SINALIZAÇÃO						
3.0						
3.1	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m	18,80	30,50	573,40	DER
3.2	Pintura de símbolo de cadeirante	m³	2,00	42,00	84,00	COTAÇÃO
	Subtotal item 3.0				657,40	
TOTAL GERAL ORÇADO					31.550,00	

São José das Palmeiras, 29 de junho de 2020

Eduardo
EDUARDO DANIEL DEMENIGHI
 ENGº CIVIL CREA PR- 100412/D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

OBRA: ESTACIONAMENTO

Item	Discriminação	Prazo (dias)		Total de cada Serviço	Coef. de Influência (%)
		30 dias	60 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.931,74 100,00%	-	3.931,74	12,46%
2	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	10.784,34 40,00%	16.176,52 60,00%	26.960,86	85,45%
3	SINALIZAÇÃO	-	657,40 100,00%	657,40	2,08%
TOTAL DA PARCELA		14.716,08 46,64%	16.833,92 53,36%	31.550,00	100,00%
TOTAL ACUMULADO		14.716,08 46,64%	31.550,00 100,00%		

São José das palmeiras, 29 junho de 2020


EDUARDO DANIEL DEMENIGHI
 ENGº CIVIL CREA PR- 100412/D







ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇO
PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE B
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS
PALMERAS

TOMADA DE PREÇOS Nº: 02/2020
DATA E HORA: DIA 29 DE JUNHO DE
2020, ÀS 09:00 HORAS


NOME DA LICITANTE: A J B ARTEFATOS
DE CIMENTO EIRELI
E-MAIL: WELINTON-
MOURA11@HOTMAIL.COM

Wilton Moraes E. Moura
19.789.877/0001-31

A J B ARTEFATOS
DE CIMENTO EIRELI

Av. Willy Barth PR- 495, 85.948-000
Parque Industrial 4, Pato Bragado - PR

(Handwritten signatures and stamps)



WM ARTEFATOS DE CIMENTO

A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI
CNPJ nº 19.789.877/0001-31 IE nº 90656902-73
Avenida Willy Barth, PR-495, Parque Industrial 4,
Pato Bragado – PR, CEP: 85.948-000



ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇOS

Pato Bragado – PR, 29 de junho de 2020.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2020

Prezados Senhores, Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à Contratação de empresa especializada para prestar serviços de execução de calçadas em paver para estacionamentos no canteiro central da Avenida José Bonifácio no perímetro do Município de São José das Palmeiras, conforme projetos, mapas, memorial descrito e orçamento, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ R\$ 27.826,67 (vinte e sete mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Welinton Marcos Costa Moura

CPF nº 090.598.519-27

RG nº 12.854.491-7

Socio-administrador

19.789.877/0001-31

A J B ARTEFATOS
DE CIMENTO EIRELI

Av. Willy Barth PR- 495, 85.948-000
Parque Industrial 4, Pato Bragado - PR

A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME
CNPJ Nº 19.789.877/0001-31 IE Nº 90656902-73
Avenida Willy Barth. PR-495, Parque Industrial 4, Pato Bragado - PR

ORÇAMENTO							BDI adotado
Obra: ESTACIONAMENTO							28%
SÃO JOSE DAS PALMEIRAS PR.							
Endereço: AVENIDA JOSE BONIFACIO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE	
Planilha Orçamentária							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0							
1.1	Placa da obra m²	m²	1,00	R\$ 767,37	R\$ 767,37	DER	
1.2	Barracão provisório para depósito inclusive escritório de obras	m²	3,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	DER	
1.3	Demolição de meio fio de concreto existente	m²	67,40	R\$ 10,40	R\$ 700,96	DER	
			Subtotal item 1.0		R\$ 2.668,33		
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
2.0							
2.1	Fincadinha de concreto (9x19x39cm-0,0171m³/m)	m	94,30	R\$ 19,80	R\$ 1.867,14	DER	
2.2	Regularização e compactação para assentamento de calçadas lajotas/blocos	m²	317,00	R\$ 1,40	R\$ 443,80	DER	
2.3	Colchão de brita/pó de pedra (calçamento)	m²	31,70	R\$ 50,00	R\$ 1.585,00	DER	
2.4	Paver esp=8,00cm cor cinza	m²	317,00	R\$ 65,00	R\$ 20.605,00	DER	
			Subtotal item 2.0		R\$ 24.500,94		
SINALIZAÇÃO							
3.0							
3.1	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m	18,80	R\$ 30,50	R\$ 573,40	DER	
3.2	Pintura de símbolo cadeirante	m³	2,00	R\$ 42,00	R\$ 84,00	COTAÇÃO	
			Subtotal item 3.0		R\$ 657,40		
TOTAL GERAL ORÇADO					R\$ 27.826,67		
VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS							

Arlete B. H. Kempfer
Arquiteta e Urbanista
C.R.C. nº A72563-3

ARLETE BEATRIZ HELFENSTEIN KEMPFER
CAU A72563-3
Arquiteta e Urbanista/Resp. Técnico

Pato Bragado, 29 de Junho de 2020

19.789.877/0001-31

A J B ARTEFATOS
DE CIMENTO EIRELI

Av Willy Barth PR- 495, 85.948-000
Parque Industrial 4, Pato Bragado - PR



A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME
 CNPJ Nº 19.789.877/0001-31 IE Nº 90656902-73
 Avenida Willy Barth. PR-495, Parque Industrial 4, Pato Bragado - PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS					
OBRA: ESTACIONAMENTO					
Item	Discriminação	30 dias	60 dias	Total de cada serviço	Coef. De Influencia
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.668,33 100,00%	-	R\$ 2.668,33	9,59%
2	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	9.800,38 40,00%	14.700,56 60,00%	R\$ 24.500,94	88,05%
3	SINALIZAÇÃO	-	R\$ 657,40 100,00%	R\$ 657,40	2,36%
TOTAL DA PARCELA		12.468,71 46,78%	15.357,96 53,22%	R\$ 27.826,67	100,00%
TOTAL ACUMULADO		12.468,71 46,78%	27.826,67 100,00%		

Arlete B. H. Kempfer
 Arlete B. H. Kempfer
 Arquiteta e Urbanista
 CRP 111111-1

ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

CAU A72563-3

Arquiteta e Urbanista/Resp. Tecnico

Pato Bragado, 29 de Junho de 2020

Wilton Marcos C. Moraes
 19.789.877/0001-31

A J B ARTEFATOS
 DE CIMENTO EIRELI

Av. Willy Barth PR- 495, 85.948-000
 Parque Industrial 4, Pato Bragado - PR



[Handwritten signature]